

UFC Konzept Gemeinde Obfelden

Kostenprognose UFC - Einführung und Betrieb

Zeitraum / Umsetzungsperiode = 2025 bis 2045

Datum: 22. April 2025

Leistungsbeschreibung	Anzahl	Einheitspreis	Betrag CHF
Projektierungskosten			134'100.00
Unterflurcontainer UFC	37.00	3'300.00	122'100.00
Auflageprojekt / Baueingabe (inkl. Geländeaufnahmen)		1'900.00	70'300.00
Bauleitung		1'400.00	51'800.00
		0.00	0.00
Oberflurcontainer OFC	6.00	2'000.00	12'000.00
Auflageprojekt / Baueingabe (inkl. Geländeaufnahmen)		1'200.00	7'200.00
Bauleitung		800.00	4'800.00
		0.00	0.00
Baukosten			1'096'000.00
Unterflurcontainer UFC	37.00	28'000.00	1'036'000.00
Tiefbauarbeiten / Umgebungsarbeiten		18'000.00	666'000.00
Fertigelement DILECA		10'000.00	370'000.00
		0.00	0.00
Oberflurcontainer OFC	6.00	10'000.00	60'000.00
Tiefbauarbeiten / Umgebungsarbeiten		5'000.00	30'000.00
Fertigelement Gemeinde		5'000.00	30'000.00
		0.00	0.00
Unterhaltskosten	Jahre		202'800.00
Unterflurcontainer UFC	20.00	9'240.00	184'800.00
Wartung und Reinigung (Kosten durch DILECA)	20.00	9'240.00	184'800.00
Kosten von 210 CHF pro UFC und Jahr (44 Stk.)		0.00	0.00
Oberflurcontainer OFC	20.00	900.00	18'000.00
Wartung und Reinigung (Kosten durch Gemeinde)	20.00	900.00	18'000.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
Kosten von 150 CHF pro OFC und Jahr (6 Stk.)		0.00	0.00
Total exkl. MWST			1'432'900.00
Abzug Anteil DILECA			554'800.00
Zwischentotal			878'100.00
Mehrwertsteuer	8.1%		71'126.10
Total inkl. MWST			949'226.10

* 7 UFC Anlagen sind bereits in Betrieb